ALLEGATO #f

COMUNE DI ANCONA

OPERE DI BOMIFICA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO;
CAPANNONE AUTORIMESSA E OFFICINA -

sede via del Commercio, 27 Ancona.

} CiG:6118467EAE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del decreto legislativo n. 163 del 2006
(articoli 43, commida 3 a6, 138, commi 1 e 2, e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207)
Contratto a corpo

importi in euro
11 Importo esecuzione lavoro a corpo _126.235,27
2 Costi sbeciaii della sicurezza 2.890,6“;7
3 Costi diretti della sicurezza 3.124,76
A Totale appalto (1 + 2 +3} 1‘32.250,70

Il responsabile def'servizio

/ i res _gpnsab:le del procedimento

\\fv LL@M/L@ n[l C\/\
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Titolo I - Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni
L'oggetto dell’appalto .consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

. L/intervento & cosi individuatO'

a) denominazione confenta dalla Stazione appaltante: “opere di bonifica copertura in'cemento
amianto, capannone autorimessa e officina — sede via del Commercio, 27" in Tocalita
Palombare, nel comune di Ancona.; :

- Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi .allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti
esecutivi delle strutture e relativi calcoli, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza. Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell offerta tecnica presentata
dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

. L'esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole' dell'arte e
V'appaltatore deve conformarsi alla massiima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, &
stato acquisito il seguente codice:

Codice identificativo della gara (CIG)

6118467EAE

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) Regolamento igéneréle: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010; n.- 207 —
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

c) Capitolato generale: il capitolato génerale d’appalto approvato con decreto minist. 19 aprile
2000, n. 145; |

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro; . 7

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il
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contratto;

qualora I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazmne appaltante si
intende I"Amministrazione aggiudicatrice, I’Organismo pubblico o il soggetto, comungque
denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto

f) Appaltatore: il soggetto giuridico comunque denominato ai sensi dell’articolo 34 del Codice

dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e

h

y

agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;

} DL: Vufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsébile il
direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 130 del
Codice dei contratti e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del
Regolamento generale; |

SOA: I'attestazione SOA che comprova la dualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione
dell’articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m)PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del

2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice

P

dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81
del 2001;

0) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche
costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degh oneri prev1den71ah e
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 39, comma
3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice
dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere !'Appaltatore per
I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse
direttamente alla propria attivitd lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo
previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi
pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o),
del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo
peﬁodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma
6, del Decreto n. 81 del 2008;

q) Oneri di sicurezza (anche O8): gli oneri per I'attuazione del P5C, relativi ai rischi da

interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo
periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro
périodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto
n. 81;

Art.2. Ammontare deil’appaito e importo del contratto
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1. L/importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

. a corpo
Irmporti in euro
P (©

1 |Lavori (L)} a corpo 126.235,27
di | 1.a! Costi di sicurezza aziendali (CS) ) 0,00
cui $ 1.0 | Lavori al netto di CS ‘ ' 126.235,27

Importi in oure| & COTPO amisura |in economia TOTALE

P | (©) o L ® | (C+M+B
» Oneri di sicurezza diretti e speciali 6.015,43 / / ' 6.015,43
{08S) .

T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) , - 132.250,70

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella
del comma 1:

a) importo dei-lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.

3. Non e soggetto a ribasso I'importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della
tabella di cui al comma 1.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,
come segue:

soggetti a
ribasso

Importi in euro NON soggeiti a

ribasso

o

1 |Laveri (L) 126.235,27 |

2 | Oneri di sicurezza diretti e speciali (OS)

2 L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella
del comma 1:

a) importo dei lavori (L), al netto deghi importi dei costi di sicurezza aziendali {CS),
determinati al rigo 1.a, come risultante al rigo 1b, al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara su quest ultimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.

3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determinati nella tabella del
comma 1:

a} importo dei Costi di sicurezza aziendali (CS) determinato al rigo 1.a.
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.

4. Al fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,
come segue:
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soggetti a NON soggetii a

Dmporti in euro . .
P ribasso ribasso

l.a | Costi di sicurezza aziendali (CS)

0,00

Lb |Lavori (L) al netto dei costi che precedono: 1.a (CS)

2 |Oneri di sicurezza diretti e speciali (OS) 6.01543

IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTE A

RIBASSO 126.235,27

6.015,43

5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva
Vimporto riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T -
IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE (C+M+E)».

6. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei
contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi dei costi di sicurezza
aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono
ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto
1. 11 contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del
Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale.
L'importo della contratto, come determindto in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.

2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del ngolamento generale, il prezzo convenuto non
puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione,
per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli
32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma
3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di
cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili
ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.

4. Trapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo
2, commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente
articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano
invariati anche dopo il recepimento di quest ultima da parte della Stazione appaltante.
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Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al
predetto Regolamento generale, i lavori somo riconducibili alla categoria di opere
generali/specializzate «OG12» - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. La
categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale. Per 1'esecuzione dei lavori & necessario il
possesso det requisiti con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel guinquennio antecedente, costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle
misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del
Regolamento generale;

2. L'importo deila categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale det lavori in appalto.
3. Non sono previste categorie scorporabili.
4. La categoria di cui al comma 2 & costituita da lavorazioni omogenee.
Art. 5, Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti,
aghi articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento
generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:
Importi in euro
Lavori oneri Inci-
Importo | di cui incidenze % | Sicurezza denza
Descrizione delle categorie porio- | @ cu ncidenze v i
" o o direttie | Totale %
m. |categ. (e sottocategorie disaggregate) costi di N
. . «l» . speciali |«T=1+2»
di lavorazioni omogenee (L) sicurerza axiendali T
. ' »
(CS) (0S)
it di bomifi
1 |oGap|Opere e impianti i bonifica e 126.235,27 0,00 6.015,43 | 132.250,70 100,00
protezione ambientale

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verxfzca in sede
di rendicontazione contabile.ai sensi dell’articolo 22.

3. I'lavori individuati al comma 1 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico)} 22 gennaio 2008, n. 37.

4. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3,
comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie
di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell'individuazione del
“quinto d’obbligo” di cui all’articolo 161, comma 16, del Regolamento generale.
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CAPQO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contraito e del capitolato speciale d'appaito
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale Ia soluzione pil1 aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0" apparentemente
non-compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cost come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile. -

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fannoe parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato
speciale o0 non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, 1 progetti delle strutture, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari come def_inito all’articolo 3;

e} il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano
di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma
5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

fy il piano‘oper.ativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punte 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h} le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

2. Sono contrattualmente vincolaniti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:

a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
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b)

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
il computo metrico e il computo metrico estimativo;

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei
contratti;

le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro
allegato.

Fanno altres parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.

Axt. 8. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della iegge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per guanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

. Al sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza

riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito Verbale
sottoscritto col RUP, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

La Ditta che verra incaricata per Iesecuzione dei lavori di incapsulaméntq della
copertura dell’officina di tipo B (soffitto interno) dovra realizzare lintervento secondo i
requisiti preéfazionaii previsti dal DM 20/08/1999; dovra inoltre rilasciare specifica attestazione,
fornita dal produttore delle vernici incapsulanti, relativa alla conformita delle stesse al DM
20/08/1999, nonché attestazione di corretta posa in opera del prodotto.

4. La Ditta incaricata dell’” installazione e fissaggio delle linee vita permanenti ed amovibili dovra

rilasciare apposita certificazione relatwa ai materiali utilizzati, alla luce della LR, 7 del
22/04/14.

5. La/e Ditta/e incaricata/e dell’esecuzione dei lavori in oggetto dovra/anno possedere i seguenti

1.

requisiti:
- iscrizione Albo gestori ambientali Cat. 10/A, classe E;
- requisiti prescritti dall’art. 26 comrﬁa 1 punto a) del D.Lgs. 81/08; .
- réquisiti prescritti dall’art. 90 comma 9 punti a), b), ¢) del D.Lgs. 81/08.

Art. 9. Fallimento deil’appaltatore
In caso di falhmento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli
136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
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Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
L’appaltatore deve eleggere domicilio at sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioﬁi di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

appaltatore deve altresl comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

- Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in.rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L/appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

- Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai comumi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazionle appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto
di mandato.

. Art. T1. Norme generali sui materiali, i componenti, 1 sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di quality, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 ¢ 17 del capitolato
generale d’appalto.

. L’appaitatdre, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
Vesecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il
decreto del Ministro delle mfrastrut’mre 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufﬁczale n 29 del 4
febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. In tutt gh atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
Eeuro.
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cIn tutt gli atti predrsposh dalla Stazione appaltante i valori in c:fra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono LV.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPQO 3, TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giori dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

. Se nel giomo fissato € comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la
DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 {cinque) giorni e non superiore a 15
(quindici) giorni; i termini per l'esécuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto e facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incarnerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno
(ivi compresd 'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) s¢ eccedenite il valore della
cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Se & indefta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento é considerato grave
negligenza accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo
periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e
quarto, e comma 12, del Codice dei contrattii la DL provvede in via d'urgenza su
autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

. Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica Vesito alla DL. La
redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del
quale il verbale di consegna @ inefficace e i lavon non possono essere iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3,
st applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita
di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di
consegna provvisorio e ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini
del computo dei termini per Yesecuzione, se non diversamente determinati. II comma 2 si
applica limitatamente alle singole parti consegnate, se 'urgenza ¢ limitata all'esecuzione di
alcune di esse.

Art. 14. Termini per I'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giomi 22 (ventidue)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ad esclusione di
rallentamenti causati da condizioni meteoclimatiche avverse.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.
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. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture
e javori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare
esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 & il valore posto a base di gara; il termine
contrattuale vincolante ¢ determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione
percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in
sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 & automaticamente adeguato di
congeguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. I
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 @ redatto sulla base del termine
contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma. '

Art. 15. Proroghe e differimenti

. Se l'appaltatore, per causa a esso, non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo
14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale
scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate pbsteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

. La richiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; se la richiesta ¢ presentata direttamente al RUP questi acquisisce
tempestivamente il parere della DL.

. La proroga e concessa o negata con provvédimento scritto del RUP entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; it RUP pud prescindere dal parere della DL se questi non si esprime
entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere
della DL se questo & difforme dalle conclusioni del RUP

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga ¢ concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale.
ultimo termine. '

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commil, 205 éostit_uisce rigetto
della richiesta.

. Trova altrest applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.

Art. 16, Sespensioni ordinate dalla D.L.

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, la DL d"ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale sentito 'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
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d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b}, ¢) e d), del Codice dei
contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a} I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) V'adeguata motivazione a cura della DL;

¢) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

L Ver_ba!e di sospensione e controfirmato dall appaltatore, deve pervenire al RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restifuito controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si
da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene alla
firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle
riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul
quale si sia formata I'accettazione tacita; non possorio essere riconosciute sospensioni, e i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha
efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli &
stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione
e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari
all’accertata. durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato
dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della comunicazione
all’appaltatore.

. Se la sospensione, o 'le sospensioni se pit di una, durano per un periodo di tempo supetiore ad
un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi
complesswamente l'appaltatore puo richijedere lo scioglimento del contratto senza indennita;
Ia Stazione appaltante puo opporsi allo sc1oghmento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre
1 termini suddett], iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dej giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei
lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. Il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessity; 'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia
dalla data di emissiote. '

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o
di particolare necessita che lo hanno indotio ad ordinare la sospendere i lavori ed emette
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V'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP
si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Axt. 18, Penali in caso di ritardo
1. Al sensi dell'articolo 117 del D,P.R. 554/1999 la penale da applicare & stabilita dal
responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed
inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera dell'l per mille dell'ammontare
netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare
in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei Javori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degh stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
- imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi
dell’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla
D '

d) nel rispetto dei. termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se 'appaltatore, in seguito
all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva f1ssata nel
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. '

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o
di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0 danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede
di conto finale ai fini della verifica di regolare esecuzione.

6. L'importo complesswo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il

10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale

di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione Y'articolo 21, in materia di
risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 7 (sette) giorni dalla
stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e
consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;
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tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonche 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alie date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione
di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

- Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le presta:rmm o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societh concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con 'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad-inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilith di tutela sugli immobili,
i siti e le.aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in
questi casi, ricondotta la fathspeme alla responsabilith gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in otterhperanza
all'articclo 92, comma 1, del Decreto . 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano'di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

- I'lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

" Art. 20. Inderogabilitd dei termini di esecuzione
- Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle. reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I approvvigionamenito dell'energia elettrica e dell'acqua;

b} I'adempimento di prescrizion, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL
o.dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
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e} il tempo. necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comungque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuyali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DI, dal Coordinatore per la
sicurezza In fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratort nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i} le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altrest motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione i ritardi o gli inadeémpimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,
titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause iinputabili
a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di eui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la dISapphcazmne delle penali
di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai
sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei
lavori superiore a 15 (quindici) giorni nattirali consecutivi produce la risoluzione del contratto,
a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motwazmne, ai sensi
dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medeszmo
appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora
di cui al comma 2.

- Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato- a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo ftrattenere
qualunque somma maturata a credito dellappaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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- CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Arxt. 22. Lavori a corpo

. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

- Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare Yopera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

. La contabilizzazione del lavoro a corpo é effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella di cuai all'articolo 5, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale. La
contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti
dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non
incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al
citato articolo 184. ; :

- L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione
del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era
tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per
V'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale.

. Gli oneri di sicurezza (OS5), determinati nella tabella di cud all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5,
comma 1, sono valutati a corpo in base %H’impdrto previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta
tabella, intendendosi come eseguita e lquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e'la salute in fase di esecuzione.

Axt. 23. Eventuali lavori a misura

. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 0 39, e
per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento
generale, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in mgniera certa e definita le
quantita e pertanto non e possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono Indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dellimporto sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore
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complessivo del contratto.

. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il
profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla D.L.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura §'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture ¢ effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei- prezzi unitari di cui all’articole 3, comma 2.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni
di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi
del commazz, con le relative quantita.

Art. 24. Lavori in economia
. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante &
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati ai sensi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i
prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuéli per spese
generali.e utili (se non gid comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso,
fermo restarido che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e
trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle
percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese
generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti
il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32,
comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

© Awt. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DIL.

. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo. 27, all'importo dei lavori
eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
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. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art, 26. Anticipazidne del prezzo

. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del Regolamento
generale, non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

: Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta Vimporto dei lavori esegum contabilizzati ai
sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore al 50 % (cinquanta per
cento) dell'importo contrattuale determinato:

a) al netto del ribasso di gara applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2,
comma 4;

b) incrementato della quota relativa degh oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
all’articolo 5, colonna 0s;

¢) al netto della ntenuta di cui al comma 2;
d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdénziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo
dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgela cinquanta per cento), da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL fedi-ge la contabilitz ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento generale, ‘_che deve recare la dicitura: «davori a tutto il
........................ » con Vindicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con 'indicazione della data di emissione.

. Fermo restando quanto previsto dail'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Ai senst dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi
per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore; si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
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superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non Puo essere emesso
alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di
pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale
medesimo. L/importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
del’articolo 28. Per importo contrattuale si intende Vimporto del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art, 28, Pagamenti a saldo

. 11 conto finale dei lavori & redatto entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale &
accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all'emissione del certificato di cui al
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. I conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il
termine perentorio di 15(quindici) giomi; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formuila in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

. La rata di saldo, compfensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al, netto dei
pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 45
(quarantacinque) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

Ll pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

- Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo
a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141,
comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento generale,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell'LV.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

- Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L’appaltatoré e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i
vizi ei difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sone subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente
fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetio del pagamento.

2. Ogni pagamento & altresi subordinato:

a) all’acquisizione ‘del DURC dell’appaltatoré e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il
titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al succéssivo comma 3;

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui allarticolo 66 in materia di trac:cnablhta dei
pagamenti;

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale diperidente
dell'appaltatore, def subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso V'appaltatore, a
provvedere entro 15 {quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, senza che sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la .Stazione
appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente aj crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all‘articolo 52, comma
2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per" I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dellarticolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per
la Ilqmdazmne trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui alVarticolo 133, comma 1, del Codice
dei contratti.

2. In caso di ritardo nel pagamento della ratd di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27,
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gh
interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2,
del] decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di § (otto) punti percentuali.

3. 1l pagamerito degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessith di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. ' facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 (quindici) dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se
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la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in' applicazione dell’articolo
133, comma 1, del Codice dei contratti.

- Per ogni altra condizione trova applicazione V'articolo 144 del Regolamento generale.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gh
interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
- Al sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, pnmo comma, del codice civile,

. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento)
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con apposito décreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti
condizioni: ‘

i

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro  economico
. dell’'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al
netto. di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per aitm scopi o con
altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivant dal ribasso d'asta, se non-¢ stata prevista una diversa destinaziorie;

a.4) somme disponibili relative ad alfri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettéra a), non possono essere assunti o utilizzati impegni
di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; ‘

¢) la compensazione ¢ determinata applicando la meta della percentuale di variazione che
eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto m1mster1ale nellé quantita
accertate dalla DL;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
caso, ogm volta che siano maturate le condmom di cui al presente comma, entro i successivi
60 (sessanta) giorni, a cura della DI se non & ancora stato emesso il certificato di regolare
'esecuzmne a cura del RUP in ogni altro caso;

. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
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prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra
il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per Fultimazione dei lavori stessi.

- La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso
di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il
predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e
all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
- Non & prevista V'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
. F’ vietata la cessione del contratio sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

- E" ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziaria iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'Italia e che
il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP,

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria
. Ai sensi dellarticolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una
cauzione provvisoria con le modalita e alle condizioni cui alla lettera di invito. '

Art. 35. Cauzione definitiva

. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento
generale, e richiesta una garanzia fidetussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario & superiore al 10%
(dieci per cento), la garanzia fideiussoria' & aumentata di tanti punti percentuaii-quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti p_ér cento),
l'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale. Ai fini del presente comma, per ribasso offerto si intende il ribasso virtuale
ottenuto proporzionando il ribasso offerto dall’aggiudicatario all'importo complessivo posto a
base di gar.r-i, secondo la formula: R.A = Reteno) X [A — C5] / A, dove: R.A & il predetto ribasso
virtuale, Refrerto) € il ribasso offerto, A & I'importo dei lavori a base di gara comprendenti i costi
di sicurezza .aziendali ma al netto degli oneri di sicurezza (OS) e CS sono i costi di sicurezza
aziendali, come predeterminati all’articolo 2, comma 1, e non soggetti al ribasso offerto.

. La garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o' polizza fidetussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformitad alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in

- 22/56



osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, in conformita all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia é
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esetuziqne, nel
limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copla autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il
rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione
avvengono 'di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione: appaltante puo avvalersi defla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza pecessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
Yautorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario;

. Al sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica
i'appa]té al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduziore delle garanzie

. Al sensi dégli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della
cadzione provvisoria di cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui
all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai éensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISOAIEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI
ISQ 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La
certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza,
attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro
organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento. dallo IAF - (International
Accreditation Forum). |

23/56



2. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti,
per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente
oggetto del contratto di avvalimento.

3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata
certificazione ai sensi del comma 1. -

Art. 37. Obblighi assicurativi a carice dell’appaltatore

1. At sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del
Regolamento generale, l'appaltatore’ & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa
& prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce 1'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comungue decorst
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della
Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa,
ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e
indivisibile per le coperture di cut ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo
2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.AR.)e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) - per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto
degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti:  euro .

partita 3) per demolizioni e sgomberi:euro y

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggmntiw affidati a qualsiasi titolo alI'appaltatore

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto odi franchlgja, queste
condizioni:
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a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

- Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

. Se il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale prevede importi o
percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutii i rischi di esecuzione di cui al comma 8, lettera a),
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b} in relazione all’assicurazione di responsability civile di cui al comma 8, lettera b), tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38, Variazione dei lavori

- La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt 0
in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8,
161 e 162 del Regolamento generale e dall’articolo 132 del Codice dei contratti.

- Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali
di qualsiasi genere, eseguite senza prevenﬁvo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto, di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima delt'esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima
dellinizio dell’opera oggetto di tali richieste,

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per
cento) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui
all’articolo 5, e che non comportine un aumento dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali vatianti non puo superare il 5% (cinque per cento) dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di
aggiudicazione.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
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contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante.

- Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in
economia o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24,
comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi
o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della
disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL,
prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in
aurnento,

. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dalla DL o dal RUP, V'adeguamento del
piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazioné del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, se ricorrono le condizioni di cui all articolo
90, comma 5; del citato Decreto n. 81 del 2008, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.

. Nei casi, alle condizioni e con le modalita di cui allarticolo 162, commi 4, 5 e 6, del
Regolamento generale, I'appaltatore, durante il corso dei lavori puo proporre alla DL eventuali
variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte
dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

- Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto
dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato 'appaltatore originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10% (dieci per cénto) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto originario.

. 1 titolari dell’mcanco di progettazione sono responsablll dei danni subiti dalla Stazione
appaltante, si considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Axt. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi
per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del Regolamento generale.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
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. Azt 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pilt rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢ il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria
esatia ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

dy il DURC, in originale, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione det rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa accupa fino a
10 lavoratori, ai sensi deli’artlcolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, 1a
Valutazxone dei rischi & effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeria}e"SO novembre 2012 e successivi aggiornamenti; '

f) una dichlaramone di non essere destinatario di provvedimenti di sospensmne o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. :

2. Entro gli stesst termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
Vesecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e
protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo
38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in- cantiere, fatto salvo
I'eventuale differimento aj sensi dell’articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), ¢), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b} dal conserzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli
articoli 34, comma 1, lettére b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i
lavori direttamente con la propria orgamzzazzone consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37,
comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; se sono state individuate piti imprese consorziate esecutrici dei lavori
gli.adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di
pertinenza di clascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
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4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81
del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente,

Art. 42, Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai serisi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
& obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81
del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del
2008 e degli allegati XVII, XVII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIIL, XXIX,
XXX, XXXI, XXXIE, XXXIIE XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d} ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.,

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto prev1sto dalle vigenti d18p0s1z10m, ghi
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

5. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure aght articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. ’appaitatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaitante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a),
del Codice dei contratii e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato
XV, punti I e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1,

lettera b}, del presente Capitolato speciale. |

1

2. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
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b alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a),
costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more
degli stessi adempimenti:

a} qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per V'inizio dei lavori
di cui all'articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva
ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.

Aixt, 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. Y appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pits
proposte motivate di mod1f1caz1one o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) per adeguame i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere suila base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione .obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propm
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione st pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per 'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale
accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
gmshflcare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuxtz né
maggzorazxom di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo, diversamente si ‘intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b}, nel solo caso di accoglimento esphcito, se le mod1f1cazzom
e integrazioni comnportano maggiori costi per 'appaltatore, debitamente provati e documentati,
e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina
delle varlantl

: Art. 45. Pianc operativo di sicurezza
. L appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve -
predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
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esecuzione, un pianp operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano
operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetio decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e
consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori
peri quah esso & redatto.

. Al sensi delVarticolo 131 del Codice dei contratti 'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera d}, sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere. gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova
applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

- Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza .
non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano
fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. 11 piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e.di coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore & obbligato ad osservare lé misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoitura, lindicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L' appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Al sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, 'appaltatore ¢
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicarezza.
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CAPQO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47, Subappalto
1. H subappalto o il subaifidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118
del Codice dei conttatti, &€ ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici,
dell'importo totale dei lavori. ‘

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni: '

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuziorie delle relative lavorazioni
subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o
revoca dell’autorizzazione evenfualmente rilasciata:

* - se a] subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle
altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- Tinserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai
sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullitd assoluta
del contratto di subappalto;

- Yindividuazione delle categorie, tra quelle previste dalla lettera di invito con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
cerﬁficato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con Vimpresa alla quale &
affidato il subappalto o il cottimo;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritt
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o.piu dichiarazioni del aubappaltatoré rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.PR. n. 445 del 2000, attestante il'possesso dei requisiti di ordine generale e assenza
della cause di esclusione di cud all’articolo 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67
del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione &
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, conuna
1, lettera c), del c:itato, decreto legislativo n. 159 del acquisita dalla competente prefettura ai
sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011;
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2) se I'importo del contratto di subappailto & pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa
. alla documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla
Stazione appaltante Vautocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della
documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

3) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatnce e accerfata una delle situazioni indicate dagli artlcoh 84, comma 4, o 91,
comma 7, del citato decreto legislativo.

3. 11 subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) Yautorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta per non pitt di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate
tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

¢) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% de11’1mp0rt0| contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamehto di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, Y appaltatore deve praticare, per i
lavori e:le opere affidate in subappalto, i prézzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20% (venti per cento) limitatamente alle prestazioni al netto dei costi
di sicurezza aziendali relativi ai lavori da affidare in subappalto; le quote relative ai costi per
la sicurezza aziendale relative ai lavori in subappalto non posseno essere oggetto di ribasso
nel contratto di subappalto; |

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre
attivita previste dal Piano di sicurezza & coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono
pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

¢) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratii collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I’appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’mlzw dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c),
del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente
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Capitolato speciale;

. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

Axt. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti delia Stazione appaltante per
Fesecuzione  delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per Vesecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto '

- | subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la-Stazione
appaltante; di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, comie modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fito a un
terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai
sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivith 'ovunque espletate che richiedano l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singoiarmente di importo
superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a "100 000 euro e
se lincidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non. costituiscono subappalto,
devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi.

. At sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del
presente Capitolato speciale non e considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di
servizi a lavoratori autonomi, purché tali attnnta non costituiscano lavori.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei comri 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in
materia di tessera di riconoscimento.

Axt. 49. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore e obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
appaltante, entro 20.{venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a prdprio‘favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate,
pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle
somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base
allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto
previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente & una micro, piccola o
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media impresa, la Stazione appaltante prévvecie a corrispondere direttamente al
subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso I'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti)
giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi Ia
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta
motivata di pagamento

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2; .

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3; relative al subappaltatore;
C) all’ottempe_ranza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei
pagamenti; '

d}) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

. Se 'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti'di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende 'erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che ¥/ appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) Vimporto degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappalfatore ai sensi
dell’articolo 47, comma 4, lettera b);

b} I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale,
al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47,
comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’allegato «B» al predetto’Regolamento generale. ‘ |

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di 1.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono esgere assolti dall’appaltatore principale.”

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

- Al sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di
riserve sui documenti contabili, importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP
deve valutare immediatamente 1"ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta .
infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in
corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. II RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi
dell’articolo 112 del Codice dei contratti.

| 34/56



2. 1 RUP pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12,
14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla comimissione,
ove costituita, la relazione riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che
le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una
proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell'ultima
delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta)
glorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire
con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto
della proposta.

4. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gl interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo, con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all’accorde bonario ai sensi dei commi _precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi dérivant dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto
di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se 1’1mporto differenziale della
transazione eccede la somma di 100.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura che difende
la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piti elevato in grado, competente per il
contenzioso. II dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al
soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa
Vinterpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali mterpretamom non diano }uogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della nsolumone delle controversie 'appaltatore non pud comunqgue rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire ghi ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

: Art. 51. Definizione delle confroversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta
al Tribunale ordinario competente ‘presso il Foro di Ancona ed & esclusa la competenza
arbitrale.

2. La decisione dell’ Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle
spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al
numero e alla complessita delle questioni.
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Axt. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore ¢ tenuto all’'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonche eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga

- ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle

aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano Vappaltatore anche se non ¢ aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime Vappaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle Jeggi speciali.

2. Aisensi de;ll’artzcolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai
sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all‘articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.
133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere
e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del Iavoro deil’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 'appaltatore
& obbhgato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una app051ta tessera di
r1conosc1mento _impermeabile ed esposta.in forma visibile, corredata di fotografia, contenente
le generahta del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore.- L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione ‘al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi “obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente Ja propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori {soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili);
tutti i predett: soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconosc¢imento
deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.
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6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolariti contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati
aIl’acquisizione del DURC.

2. H DURCe acqu:srto d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite
esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello
unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le
seguenti indicazioni:

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimehsionale dell'impresa in termini di addetti;

- per VINAIL: codice ditta, sede termtorlaie dell'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per VINPS: matr;cola azienda, sede tetritoriale dell’ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di
posizione assicurativa dei soci;

- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il
DURC & richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se
anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giomi e nel periodo di validita
puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di
regolare esecuzione.

4. Ai sensi dellarticolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98
del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo
a uno o pitt soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione
tempestiva; la Stazione appaliante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURG;

b) trattiene un importo corrispondeénte allinadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato
Spec1ale,

¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo deIl’appaltatore
e dei subappaltatori;
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d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e
28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

- Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gh
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 {quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54, Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori :

. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con
messa in mora di 15 glorni, senza necessitd di ulteriori adempimenti, oltre ai casi' di cui
all’articolo 21, i seguenti cast:

a) Vappaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitt previsti dall’articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma,
316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di
usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori,
di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi
dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagh
stessi provvedlmentl

c) mamfesta incapacita o m1done1ta anche solo 1egaie, nell’esecuzione dei lavori;

d) mademplmento accertato.alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavord e le assicurazioni obbligatorie del personale,

) sospensmne dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
gxustlfmato motivo;

£) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini prev1st1 dal contratto;

g) subappalto abusivo, assodiazione in partempazlone cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.
81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

mjviolazione delle’ prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione
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dell’articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) af)plicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione
di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comuma 1-bis,
del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo
6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gh addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza
o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi
dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

- Il contratto ¢ altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con Ja pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertatl ai sensi delI’artlcolo 135,
comma 1, del Codice dei coniratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell’ appaltatore per aver prodotto falsa documentazmne 0
dichiarazioni mendam risultante dal casellario informatico.

. 11 contratto & altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione,
come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori
suppletivi che eccedono il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto
all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell'importo del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della décisione
assunta dalla Stazione appaltante & fatta.all' appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori. :

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e
lappaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per Veventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidande ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di
indisponibilita di altra impresa, ponéndo a base d’asta del nuovo appalto o di altro

i
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affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di completamento
e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comungue approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) poriendo a carico dell’ appaltatore inadémpiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazmne appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delfle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori, interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE |

Art, 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
eseguite.

. In sede di gccertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformitd di;costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a
sue épese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi
prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e
indiréttamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a 'queHo dei lavori di ripristino. ‘

- Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodd cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della
Stazione appaltante da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.

-Art. 56. Termini per il collaudo o per accertamento della regolare esecuzione

. 11 certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
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. Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Axt. 57. Presain consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo
"accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato
dalia DL. :

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Fermo restando quanto previsto dall articolo 237-bis del Codice dei contratti, V'appaltatore pud
chiedere che il verbale di cui al comma 1, o aliro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere
arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo- del RUP, in presenza dell’appaltatore o, di due
testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nelia condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultzmazwne dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altreSI tenuto alla
gratuzta manutenzione fino ai termini premsu daII’amcoIo 55, comma 3.

CAPO 12, NORME FINALI

Art, 58. Onerie obbhghl a carico dell’appaltatore

. Oltre agh oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla
DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola darte,
richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutt i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in ‘adiacenza di proprieta pubbliche o private, la reéinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate ©
affidate a terzi dallo stésso ente appaltante;
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c)

V"assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

d) V'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL,

€)

f)

g)

sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e 'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL
su tutte le opere in calcestruzzo éempiice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare € fatto obbligo di effettuare almeno
un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita

degli'scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da ese-
guire;
il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e’ dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della
Stazione -appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati

)

lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto
il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
Vappaltatore non potra pretendere compensi di sorta, franne che per I'impiego di personale
addetto’ad impianti di solievamento; il tutto compatibilmente con e esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da alire ditte;

le -spese,,\ i contributi, i diritt, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrentt ‘per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per Vesecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei prédetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

k) l’esecuzmne di un’opera campione delle smgole categorie di lavoro ogni volta che questo sia

previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro,
della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla
posa in opera;
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1) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l'illuminazione notturna del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entrd il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio
del personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0} la consegna, prima della smobllxtazzone del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;

p) Vidonea protezione dei materiali impiegati ¢ messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare detenoramenh di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico deil‘appaltatore I'obbligo di risarcimento deghi eventuah danni conseguenti al
mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l’adozzone, nel compimento di tuth i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piti ampia responsabilith in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il

, personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
Vaccurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
U"esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s} la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
Vufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
- oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w)il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito
veicolare: e pedonale (con l’esdusmne dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’appalto;

y) I'installazione e il mantenimento in funzioné per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della’ strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
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variazione della viabilita cittadina connessa con lesecuzione delle opere appaltate.
L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione
delie polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi.

. Ai sensi dellarticolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per lattivith del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di, targa dell’automezzo e le
generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuano
o del soggetto che ne abbza comunque la stabile disponibilita.

L’appaltatore & tenyto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
chrettamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e'alla conduzione del cantiere, cort esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. Al sensi degh articoli 138, comuma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in
caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza
dell’utile, come dichiarata dall’appaitatore in sede di verifica della congrwta dei prezzi o, se
tale verifica non ¢ stata fatta, come prevista nelle-analisi dei prezzi integranti il progetto a base
di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall‘articolo 32, comma 2, lettera c), del
Regolamento generale.

. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un
quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione I'articolo 161, comma 13, del Regolamento
generale. Per ogni altra condizione trova apphcazmne Iarticolo 166 del Regolamento generale.

. L' appaltatore & altresi obbhgato

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere esegu1te alla presenza di due
testimoni se eghi, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogh
dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si
giustificano mediante fattura; :

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre .provviste somministrate, per ghi eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

Art. 59, Conformita aghi standard sociali

. I materiali, Ie pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in f:onformlta con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni
di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paest ove si svolgono le

94/56



fasi della catera, € in ogni caso in conformitd con le Convenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformith utilizzando il modello di cui
all’Allegato «I» al décreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio
2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, I'appaltatore ¢ tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b} fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivith riguardanti
la conformita aghi standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura; ‘

¢) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformits agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specifi:atamenté incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) infraprendere, 0 a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione conirattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; :

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare 1'esito delle eventuali azioni correttive effettuate

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud Chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’ Allegato I11 al
decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commile2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.

. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti dall'offerta
tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, integrano sotto ogni profilo quanto
previsto e disciplinato dai commi da1a 4.

H

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltarite.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto 1 materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere tragportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle

45/56



demolizioni devonb essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materjali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica V'articolo 35 del capitolato generale

d’appalto, férmo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, deI decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42,

. B’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di ri}lti]jzzafe i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all'articolo 61.

. Art. 61. Utilizzo di mater1a11 recuperati o riciclati
Al progetto non prevede categorie di prodoiti (tipologie di manufatti e beni) oftenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n.
203.

Art. 62. Tetrre e rocce da scavo _
. H progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di
rocee.

_ Art. 63, Custodia del cantiere

. E acarico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cié anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna deﬂ’opera da parte della
Stazmne appaltarite.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del taso, le
indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. I cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «B».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento deil’aggludicazmne definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione V'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010 (Cddice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1,
del Codice dei contratti.

. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 det 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice
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dei contratti.‘

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
glunsdmmna}e gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 come
richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

Art. 66, Tracciabilitd dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificatiyi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o
presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7
(sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le
generalita e.il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di
comunicazione ‘¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza In
assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per 'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commile 2, e

30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’mtervento

a) per pagamenti a favore deli’appaltatcre, dei subappaltatori, dei sub~contraent1 dei sub-
fornitori- o .comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in
relazione 'ail’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento . giuridico in gquanto idoneo ai fini' della
tracczabzhta, ,

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comina 1;

) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando
l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale
a 1.500 eurp possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, i1 CIG e il CUP di cuj all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al.comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata
per pilt di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi delarticolo 54,
comma 2, lettera b), del presente Capltolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell mademp1mento della propria controparte
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agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e
la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’ intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
- Al sensi dell articolo 139 dei Regolamento generale sono a carico dell’ appaltatore senza dlrltto
di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provviserio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagh
delle somme per-spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 ¢ 2, le maggiori somme.
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione Yarticolo 8 del dapitolato
generale d’appalto. -

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Tl presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (LV.A.); F'LV.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

{articolo 7, comma 1, lettera ¢})

ELABORATI DESCRITTIVL:

A)Relazione generale - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

B) Calcoli esecutivi delle strutture

O Croncprogfamma

) Piano di Sicurezza e Coordinamento
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

E) Quadro dell'incidenza percentuale dei costi della sicurezza

F) Computo metrico estimativo e quadro economico

G) Elenco dei prezzi unitari

H) Schema di contratto, Capitolato speciale di appalto, Disciplinare descrittivo e
prestazionale degli elementi tecnici

ELABORATI PROGETTUALIL

1. Cotrografie (CTR Regione Marche) - inquadramento urbanistico -
planimetria catastale

Scale varie

2. Planimetria situazione attuale e di progetto

scala 1:1.000

3. Particolari costruttivi — Sistema di fissaggio pannelli di copertura

Scale varie
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Allegato «B» " CARTELLO DI CANTIERE (axticoio 64)

- Ente appaltante:

Ufficio competente:

ASSESSORATO A UFFICTIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa '
LAVORI DI
Progetto approvato con del__ n. del

Progetto esecutivo opere in c.a. - DL opereinc.a

Progettista dell’ iinpianto
Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Responsabile dei Javori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l'esecuzione:

Durata stimata® in uomini x
giorni:
Responsabile unico del procedim

Notifica preliminare

ento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro
ONERI PER LA SICUREZZA: eurs
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
Gara in data offerta di ribasso del __ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: __, classifica
‘ , classifica ____
_ , classifica

diréttore tecnico del cantiere:

. subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione Enro
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Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con 1 fondi del risparmio

‘ postale .
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il . con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso Yufficio
telefono: fax: ____http: [/ www . it E-mail:
@

Sommaric

Art. 1 - Condizioni generali di accettazione dei materiali ~ prove di controllo ..o 52
Art. 2 - Prescrizioni relative 8l Iateriall oo oo ecie et eee e r e svra b e s sse s e n s ansesasnanbas 52
ATE 3 - Prove dei MateTiall .o eeeierieivetieiiecsiaeisesseessesessseressessasseessesseassasssssassanstansesssasesssasns e 53
TITOLO2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORY ..o evserss s seneseossssesssesessessesseess 53
ATE 4 - Smialtimenito FIEUE o ieieiecrercrartr v e e e s srrsrsens s sess e tb st bbbt st es bbb e b e b e b e b b e s nes e sesbaers 54
At 5 - Pulizia dell'area .o eerererarmeiemnetsise ettt b 54
Art. 6 - Depositi TEMIPOTANEL .ooovieivictiric st et smease ot 54
Art, 7 - Disposizioni sulla posa ifl OPELE «vveveverrveerirsmamaiitie i s 54
Art. 8 - Gronde e gcossaline in accialo PreverniCiat .o s 55
Art. 9- Colgérmra con panneli SANAWICH ettt as s b s s e e ban s s e 55
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TITOLO I - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI E RELATIVE PRESCRIZIONI

Art. 1 - Condizioni generali di accettazione dei materiali ~ prove di controllo

1.

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle Leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel
successivo apposito articolo; in mancanza di particolari prescrizioni dovrarmo essere delle
migliori qualita esistenti in commercio. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera,
dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.

I materiali proverranno da localita o fabbriche che I'Impresa riterra di sua convenienza,
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando ‘la Direzione dei Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta
all'impiego, I'fmpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese
della stessa Impresa.

Malgrado 'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'lmpresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pu® dipendere dai
materiali stessi. ' ' '

L’Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campmm
presso laboratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e
firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modi pil adatti a garantirne l"autenticita e
la conservazione.

I risultati ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si
fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Nell'eventualita che i lavori siano temporaneamente sospesi nell’'attesa di regolare
certificazione di prove in corso da parte dei vari organi competenti, 'Impresa non potra
accampare alcun diritto o pretendere indennizzi di sorta, ma solamente richiedere, nel caso in
cui il tempo di attesa risulti considerevole, una proroga sul termine di ultimazione dei lavori
la cui concessione € ad insindacabile giudizio della Committente.

Art. 2 - Prescrizioni relative ai materiali

Con riferimento a quanto stabilito nell’axticolo precedente, i materiali da impiegare nei lavori
dovranno corrispondere ai requisiti definiti nell’elenco descrittivo delle varie categorie dei
lavori, nonché ai requisiti di seguito fissati per i materiali fondamentali, E’ facolta della
Direzione Lavori rifiutare quei materiali che non provengono da produttori di elevata:
capacita e serieta; -

In relazione a quanto prescritto nel presente articolo, I'Impresa & obbligata a prestarsi in ogni
tempo, a richiesta della Direzione Lavori, alle prove dei materiali e delle apparecchiature
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impiegati o da impiegare presso gli Istituti di prova o le fabbriche che verranno debitamente
indicati, provvedendo a tutte le spese relative.

3. Dei campioni, il cui prelievo sara eseguito in contraddittorio, potra essere ordinata la
conservazione presso I'Ufficio della Direzione Lavori.

4. Nel caso in cui I'lmpresa fornisca i materiali e le prove previste diano risultati non conformi a
quanto previsto dalle norme, I'Impresa dovra provvedere alla sostituzione immediata del
materjale fornito e alla rimozione del materiale qualora esso fdsse stato nel frattempo
collocato in opera. '

Le principali caratteristiche dei materiali da adottare dovranno essere le seguenti:

‘a) - Acqua:

l'acqua per I'esecuzione dei lavori e per le prove delle condotte dovra essere limpida, dolce, priva
di sostanze organiche e materie terrose, non contenente cloruri e solfati in percentuale dannosa e
non essere aggressiva. : |

b) -Leganti idraulici: - .
I leganti idraulici dovranno corrispondere alle norme sui requisiti di accettazione dei leganti
idraulici definiti come cementi dall'allegato 1 alle norme del D.M. LL.PP, 9 gennaio 1996.

I materiali dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati
dall'umidita e dovranno trovarsi al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

c) -Pietra naturale, ghigia, picirisco e sabbia per opere in c.a.:

Gli elementi dovranno essere non gelivi, privi di parti friabili, polverulente o terrose e di sostanze
comunque nocive ai conglomerati. Il pietrisco dovra avere i pezzi di grossezza pressoché
uniforme con i lati compresi fra cm.3 e 7 per le massicciate stradali e fra cm.1 e 5 per le murature
di calcestruzzo ordinario di spessore superiore a cm.20. Per le opere in c.a. si impieghera
pietrischetto o ghiaia di dimensioni appropriate agli spessori dei getti e all'ingombro delle
armature. La sabbia non dovra avere grani di dimensioni superiori a mm.5. Per i calcestruzzi si
adotterd sabbia con prevalenza di grani grossi e medi. Per la formazione delle malte per intonaci
la sabbia dovra essere passata al setaccio con fori circolari di mm. 2. La D.L. potra peraltro dare
sempre opportune prescrizioni sulla granulometria degli inerti senza che per cio 'Impresa possa
pretendere speciali compensi.

Art. 3 - Prove dei Materiali

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caraiteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'Tmpresa sara obbligata presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati
o da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni dei lavori eseguiti, da prelevarsi in opera,
sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale
debitamente riconoscitto.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione del competente Ufficio Dirigente, munendoli
di sigilli e firma della D.L. e dell Impresa nei modi pit adatti a garantire l'autenticita.

TITOLO 2- MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
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Art. & - Smaltimento rifiuti

1. E fatto obbligo -all'impresa di provvedere a propria cura e spese all’allontanamento dei
materiali provenienti da demolizioni, da smantellamenti, da scavi o da pulizia di condotte di
fognatura, mediante trasporto in discarica autorizzata od altra forma di smaltimento prevista
dal Decreto Legislativo n® 152/06, relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti.

2. Resta comunque stabilito che la Ditta rimane unica, esclusiva responsabile a tutti gli effetti nei
confronti dell’ Amministrazione Appaltante.

Art. 5 - Pulizia dell'area

Si intende la asportazione ed il trasporto da eseguirsi con il mezzo meccanico o elettromeccanico
pitt 1doneo allo scopo, di tutti i rifiuti presenti all'interno del cantiere (rifiuti di qualsiasi natura e
dimensione) comprensivo dello smaltimento in discarica autorizzata.

Nella fase di ripulitura e trasporto dovra essere, relativamente ai matériali in cemento amianto,
dovra essere evitata qualsiasi forma di dispersione di particelle aero disperse nell’ambiente
circostante.

Art. 6 - Depositi Temporanei

La sistemazione potra richiedere anche depositi temporanei di materiale all'interno del caitiere,
secondo le necessita esecutive. Tali depositi non dovranno ostacolare i lavori, pertanto gli stessi
dovranno essere autorizzati dalla Direzione dei Lavori che provvedera a coordinarli con le altre
operazioni.

Inoltre gli stess1 depositi non dovranno ostacolare I’att1v1ta lavorativa circostante.

Art. 7 - Dispgsizioni sulla posa in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio manufatto, consentira in genere nel suo
prelevamento dal suo luogo-di deposito in cantiere, nel suo trasporto in sito (intendendo con cio
tanto il trasporto in piano o in pendenza che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto
eseguito. con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel
collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi
posizione ed in tutte le opere conseguenti (taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e
riduzione in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparec:c:hm che gli
viene ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre ditte. =

11 collocamente in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo
I'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle
cose poste in opera, anche da solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino
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al loro termine e consegne, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte fornitrici del materiale o del manufatto.

Att. 8 - Gronde e scossaline in acciaio preverniciato

Le gronde e le scossaline in acciaio zincato verniciate a doppio strato di vernice ad olio bianca e
colore previa spalmatura di minio dovranno essere delle dimensioni previste in progetto.
Le gronde e le scossaline in acciaio zincato saranno realizzate con lamiere con' spessore 6/10 mm
ed in linea con quanto previsto dal progetto esecutivo '

Art. 9 - Coperéura con pannelli sandwich

Manto di copertura realizzato con pannelli compositi, prodotti con sistema in continuo e costituiti
da due rivestimenti in lamiera metallica tra i quali & interposto uno strato di schiuma isolante in
poliuretano espanso iniettato ad alta pressione.

1 rivestimento esterno & grecato, quello interno é liscio con micronervature.

Le dimensioni caratteristiche dei pannelli sono le seguenti:

Larghezza utile pannello: 2000 mm

AMltezza della greca della lamiera esterna: 40 mm

Passo delle greche della lamiera esterna: 250 mm

Passo delle micronervature della lamiera interna: 50 mm
Spessore del pannello (greche escluse): 50 mm
Spessore Supporto Esterno acciaio 0,50 mm

Spessore Supporto interno acciaio 0,50 mm

Peso del pannello 10,40 Kg/mq

Il colore della verniciatura del pannello verra stabilito dalla D.L. e scelto tra la gamma tonalita di
seguito riportate:

1 pannelli sandwich installati dovranno rispettare i requisiti prestazionali dei pannelli BS2DO
relativamente alla resistenza e reazione al fuoco.
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Bw farinato inferiore

Medalifa di montaggic

I pannelli vengono montati in massima, pendenza di falda sy correnti in legno predisposti ad
interasse come previsto dalle condizioni di carico.

1 éorm’onto laterale ira i pannelli viene realizzato con la Sovrapposizione delle estremita maschio
e femmina del pannello 5tess0, con un interasse risultante de] sormonto tra i pannelli di 2000 mm.
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