

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI DI SPOSTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E DEMOLIZIONE SOLAIO – UFFICI TECNICI ANCONAMBIENTE SPA

LAVORI A BASE D'ASTA

1. Manutenzione impianto condizionamento	€	10.806,70		
2. Lavori edili	€	6.654,74		
3. Opere provvisionali	€	527,09		
A.1) TOTALE	€	17.988,53		

di cui oneri della sicurezza inclusa nei prezzi
 di cui oneri della sicurezza speciale
TOTALE oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (D.L. 494/96 e seg.)

A.2) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE

SOMME A DISPOSIZIONE


1. Imprevisti	5%	€	841,82	
2. Spese tecniche (progettazione, DL, Legge 494/96, contabilità)		€	2.500,00	
3. contributo previdenziale	4%	€	100,00	
4. IVA sulle spese tecniche	21%	€	546,00	
5. TOTALE SPESE TECNICHE		€	3.146,00	
6. IVA sui lavori	10%	€	1.798,85	

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO

Ancona, 23/07/2013

Il tecnico:
 (Dott. Ing. Gabriella Giammarchi)



Quadro economico

TIPOLOGIA DI APPALTO: offerta a ribasso

Importo di progetto (comprensivo degli oneri per la sicurezza)	17.988,53	Data consegna lavori:	_ / _ / _
Importo per la sicurezza inclusa nei prezzi	152,15	Data inizio lavori:	_ / _ / _
Importo per la sicurezza speciale	1.000,00	Data prevista ultimazione lavori:	_ / _ / _
Importo a base di gara (al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza)	16.836,38	Giorni di sospensione:	0
		Giorni di proroga:	0
		Nuova data di ultimazione:	_ / _ / _
 Ribasso offerto	 0,0000 %		
Importo soggetto a ribasso	16.836,38		
a detrarre ribasso del 0,0000 %	0,00		
	16.836,38		
Importo per la sicurezza inclusa nei prezzi	152,15		
Importo per la sicurezza speciale	1.000,00		
Importo totale di contratto	17.988,53		
 Totale somma impegnata	 17.988,53		