

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

**LAVORI DI SPOSTAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E DEMOLIZIONE SOLAIO – UFFICI TECNICI ANCONAMBIENTE SPA**

**LAVORI A BASE D'ASTA**

1. Manutenzione impianto condizionamento	€	10.806,70		
2. Lavori edili	€	6.654,74		
3. Opere provvisionali	€	527,09		
<b>A.1) TOTALE</b>	€	<b>17.988,53</b>		

di cui oneri della sicurezza inclusa nei prezzi

di cui oneri della sicurezza speciale

	€	152,15		
	€	1.000,00		

**TOTALE oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (D.L. 494/96 e seg.)**

	€	<b>1.152,15</b>		
--	---	-----------------	--	--

**A.2) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE**

	€	<b>16.836,38</b>		
--	---	------------------	--	--

**SOMME A DISPOSIZIONE**

1. Imprevisti	5%	€	841,82	
2. Spese tecniche (progettazione, DL, Legge 494/96, contabilità)		€	2.500,00	
3. contributo previdenziale	4%	€	100,00	
4. IVA sulle spese tecniche	21%	€	546,00	
<b>5. TOTALE SPESE TECNICHE</b>		€	<b>3.146,00</b>	
<b>6. IVA sui lavori</b>	<b>10%</b>	€	<b>1.798,85</b>	

**B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**

	€	<b>5.786,67</b>		
--	---	-----------------	--	--


**IMPORTO COMPLESSIVO**

	€	<b>22.623,05</b>		
--	---	------------------	--	--

Ancona, 23/07/2013

Il tecnico:

(Dott. Ing. Gabriella Giammarchi)



## Quadro economico

**TIPOLOGIA DI APPALTO: offerta a ribasso**

Importo di progetto <small>(comprensivo degli oneri per la sicurezza)</small>	17.988,53	Data consegna lavori:	_ / _ / _
Importo per la sicurezza inclusa nei prezzi	152,15	Data inizio lavori:	_ / _ / _
Importo per la sicurezza speciale	1.000,00	Data prevista ultimazione lavori:	_ / _ / _
Importo a base di gara <small>(al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza)</small>	16.836,38	Giorni di sospensione:	0
		Giorni di proroga:	0
		Nuova data di ultimazione:	_ / _ / _
 Ribasso offerto	 0,0000 %		
Importo soggetto a ribasso	16.836,38		
a detrarre ribasso del 0,0000 %	0,00		
	16.836,38		
Importo per la sicurezza inclusa nei prezzi	152,15		
Importo per la sicurezza speciale	1.000,00		
Importo totale di contratto	17.988,53		
 Totale somma impegnata	 17.988,53		